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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 227.825,66 242.069,85 224.084,27 269.695,06 0,00

1. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS - .
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.1.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 4,50 A=3x1,5 2.SERVIÇOS INICIAIS. SERVIÇOS INICIAIS 4,50 

1.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 208,00 2x(2,08x50) 2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 104,00 104,00 

1.1.3. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 32,00 RETIRADA DO PROJETO 2.SERVIÇOS INICIAIS. SERVIÇOS INICIAIS 8,00 8,00 8,00 8,00 
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 1.Administração Local. 2.169,68 2.169,68 2.169,68 2.169,68 
1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 5,00 5 1.Administração Local. Administração Local 0,92 
1.2.2. LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, MES   5,00 1.Administração Local. Administração Local 0,92 
1.3. PAVIMENTAÇÃO - .

1.3.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 4.381,30 RETIRADA DO PROJETO 3.PAVIMENTAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO 1.084,10 1.115,10 1.031,20 1.150,90 

1.3.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

M2 4.003,20 RETIRADA DO PROJETO 3.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 993,50 1.018,10 941,50 1.050,10 

1.3.3.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 944,20 RETIRADO DO PROJETO 3.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 226,40 241,70 224,20 251,90 

1.4. SERVIÇOS DE DRENAGEM - .

1.4.1. CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 UN 26,00 RETIRADA DO PROJETO 4.SERVIÇO DE DRENAGEM. SERVIÇO DE DRENAGEM 6,00 6,00 8,00 6,00 

1.4.2.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 345,90 RETIRADA DO PROJETO 4.SERVIÇO DE DRENAGEM

.

SERVIÇO DE DRENAGEM 87,80 117,50 105,90 34,70 

1.4.3.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 
M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 13,00 RETIRADA DO PROJETO 4.SERVIÇO DE DRENAGEM

.

SERVIÇO DE DRENAGEM 3,00 3,00 4,00 3,00 

1.4.4. TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 13,00 RETIRADA DO PROJETO 4.SERVIÇO DE DRENAGEM. SERVIÇO DE DRENAGEM 3,00 3,00 4,00 3,00 

1.4.5.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 717,50 

V = [ (30,0 + 30 + 40 + 30) x 0,8 x 
1,0 ] + [  (87,8 + 117,5 + 105,9 + 
34,7) x 0,9 x 1,5 ] + [ 88,8 x 1,1 x 
1,5 ] = 717,5 m3

4.SERVIÇO DE DRENAGEM

.

SERVIÇO DE DRENAGEM 142,50 182,60 175,00 217,40 

1.4.6.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 639,60 

V = 717,5 - [ (30 + 30 + 40 + 30) x 
0,15 x 0,15 x 3,1415 ] + [  (87,8 + 
117,5 + 105,9 + 34,7) x 0,20 x 0,20 
x 3,1415 ] + [  88,8 x 0,30 x 0,30 x 
3,1415 ] = 639,6 m3

4.SERVIÇO DE DRENAGEM

.

SERVIÇO DE DRENAGEM 129,30 165,70 158,90 185,70 

1.4.7. BOCA BSTC D= 0,60M - ESCONSIDADE 15°- AREIA E BRITA COMERCIAIS - 
ALAS ESCONSAS. UN 1,00 RETIRADA DO PROJETO 4.SERVIÇO DE DRENAGEM. SERVIÇO DE DRENAGEM 1,00 

1.4.8.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 88,80 RETIRADA DO PROJETO 4.SERVIÇO DE DRENAGEM

.

SERVIÇO DE DRENAGEM 88,80 

1.4.9.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 130,00 C= 13x2x5 = 130,0 m 4.SERVIÇO DE DRENAGEM

.

SERVIÇO DE DRENAGEM 30,00 30,00 40,00 30,00 

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 045103/2021 925688/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
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1.4.10.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 
M. AF_12/2020

M 2,30 C = 0,6 + 1,7 = 2,3 m 4.SERVIÇO DE DRENAGEM
.
SERVIÇO DE DRENAGEM 2,30 

1.5. CALÇADA - .

1.5.1. PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 M2 8,60 

A = [ (2 x 4,0 x 0,2) + (2 x 2,20 x 
0,2) + 0,32 ] + [ 2 x 4,0 x 0,2 ] + [ (2 
x 4,0 x 0,2) + ( 2 x 0,95 x 0,2) ] +[ 
(1,8 x 0,2) + (1,1 x 0,2) + (2 x 1,0 x 
0,2) ] + [ (1,8 x 0,2) + (1,1 x 0,2) ] + 
[ (1,8 x 0,2) + (1,1 x 0,2) ] = 2,20 + 
6,4 =8,6 m2

5.CALÇADA

.

CALÇADA 3,80 2,20 2,60 

1.5.2. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1.825,20 

A = (246,1 + 191,5) + (286,3 + 
189,0) + (261,5 + 169,0) + (282,8 + 
199,0) = 1825,2 m2

5.CALÇADA
.
CALÇADA 437,60 475,30 430,50 481,80 

1.5.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 99,80 

V = [ (235,5 + 179,4 - 14,2) + 
(273,8 + 177,2 - 20,9) + (261,5 + 
158,6 - 28,0) + (270,0 + 186,1 - 
13,8) ] x 0,06 = 99,8 m3

5.CALÇADA

.

CALÇADA 24,00 25,80 23,50 26,50 

1.5.4. GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 M 1.034,50 

C = [ (106,8 + 118,7) + (123,6 + 
118,8) + (117,1 + 107,1) + (103,24 
+ 114,91) ] + [ (5 x 11,4) + (6 x 
11,2) ]= 1034,5 m

5.CALÇADA

.

CALÇADA 248,30 276,20 269,40 240,60 

1.5.5. GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 M 34,70 C = (0,90) + (22,86 + 10,89) = 34,7 

m 5.CALÇADA. CALÇADA 0,90 33,80 

1.5.6. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022 M2 76,90 A = (2 x 7,1) + (7,1 + 2 x 6,9) + (2 x 

7,1 + 2 x 6,9) + (2 x 6,9) = 76,9 m2 5.CALÇADA
.
CALÇADA 14,20 20,90 28,00 13,80 

1.5.7.

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM 
ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 
40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

un 3,00 RETIRADA DO PROJETO 5.CALÇADA

.

CALÇADA 1,00 1,00 1,00 

1.5.8.
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 8,00 RETIRADA DO PROJETO 5.CALÇADA

.

CALÇADA 2,00 2,00 2,00 2,00 

1.5.9. TUBO DE CONCRETO CIRCULAR DN=60 CM PARA PLANTIO DE ÁRVORE 
YPÊ-AMARELO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00 M UN 22,00 RETIRADA DO PROJETO 5.CALÇADA. CALÇADA 4,00 6,00 8,00 4,00 

1.5.10. CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE 
SINALIZAÇÃO M2    4,05 A=(0,7x0,5x6)+(0,5x0,5)+(0,3²x3,1

4x6)= 4,05 5.CALÇADA. CALÇADA 1,27 0,70 0,57 1,51 

1.6. PASSAGEM ELEVADA - .

1.6.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 5,40 

V = 3 x [ (2 x 0,15 x 0,30 x 8,1) + (2 
x 0,15 x 0,45 x 7,0) ] + [ (2 x 8 x 
0,30 x 0,50 x 0,05) ] = 5,4 m3

6.PASSAGEM ELEVADA
.
PASSAGEM ELEVADA 1,80 1,80 1,80 

1.6.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 106,80 
P = 3 x [ (2 x 54 x 0,78) + (2 x 47 x 
1,08) + (2 x 8 x 5 x 0,28) + (2 x 8 x 
3 x 0,48) ] x 0,154 = 106,8 kg

6.PASSAGEM ELEVADA
.
PASSAGEM ELEVADA 35,60 35,60 35,60 

1.6.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 230,70 
P = 3 x [ (2 x 4 x 8,34) + (2 x 2 x 
7,24) + (2 x 2 x 7,24) ] x 0,617 = 
230,7 kg

6.PASSAGEM ELEVADA
.
PASSAGEM ELEVADA 76,90 76,90 76,90 

1.6.4.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M3 5,40 
V = 3 x [ (2 x 0,15 x 0,30 x 8,1) + (2 
x 0,15 x 0,45 x 7,0) ] + [ (2 x 8 x 
0,30 x 0,50 x 0,05) ] = 5,4 m3

6.PASSAGEM ELEVADA
.
PASSAGEM ELEVADA 1,80 1,80 1,80 

1.6.5. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M2 162,90 A = 3 x (8,1 x 6,7) = 162,9 m2 6.PASSAGEM ELEVADA

.
PASSAGEM ELEVADA 54,30 54,30 54,30 
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1.6.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 82,20 

A = 6 x [ (2 x 8,1 x 0,30) + (2 x 
(0,15 + 0,05) x 0,30) ] + 6 x [ (2 x 
7,0 x 0,45) + (2 x (0,15 + 0,05) x 
0,45) ] + 48 x [ (0,50 x 0,30) + (2 x 
0,50 x 0,075) + (2  x (0,30 + 0,05) x 
0,075) ] = 82,20 m2

6.PASSAGEM ELEVADA

.

PASSAGEM ELEVADA 27,40 27,40 27,40 

1.6.7. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 20,10 V = 3 X [ (4,0 x 0,15 x 8,1) + (1,5 x 

0,15 x 8,1) ] = 20,1 m3 6.PASSAGEM ELEVADA. PASSAGEM ELEVADA 6,70 6,70 6,70 

1.6.8.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 63,00 A = 3 x [ (10 x 3,6 x 0,4) + (10 x 1,1 
x 0,6) ] = 63,0 m2 6.PASSAGEM ELEVADA

.

PASSAGEM ELEVADA 21,00 21,00 21,00 

.

ALTO CAPARAÓ / MG
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: HUGO AFONSO TAVARES Nome: HUGO AFONSO TAVARES
quinta-feira, 16 de novembro de 2023 CREA/CAU: MG-201118/D CREA/CAU: MG-201118/D
Data ART/RRT: MG20231849222 ART/RRT: MG20231849222
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS - 
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 4,50 

1.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 208,00 

1.1.3. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 32,00 
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 
1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 5,00 
1.2.2. LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, MES   5,00 
1.3. PAVIMENTAÇÃO - 

1.3.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 4.381,30 

1.3.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

M2 4.003,20 

1.3.3.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 944,20 

1.4. SERVIÇOS DE DRENAGEM - 

1.4.1. CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 UN 26,00 

1.4.2.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 345,90 

1.4.3.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 
M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 13,00 

1.4.4. TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 13,00 

1.4.5.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 717,50 

1.4.6.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 639,60 

1.4.7. BOCA BSTC D= 0,60M - ESCONSIDADE 15°- AREIA E BRITA COMERCIAIS - 
ALAS ESCONSAS. UN 1,00 

1.4.8.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 88,80 

1.4.9.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 130,00 

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 045103/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU
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1,02 1,18 1,28 0,60 
1,02 1,18 1,28 0,60 

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO

Grau de Sigilo
#PUBLICO
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1.4.10.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 
M. AF_12/2020

M 2,30 

1.5. CALÇADA - 

1.5.1. PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 M2 8,60 

1.5.2. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1.825,20 

1.5.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 99,80 

1.5.4. GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 M 1.034,50 

1.5.5. GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 M 34,70 

1.5.6. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022 M2 76,90 

1.5.7.

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM 
ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 
40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

un 3,00 

1.5.8.
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 8,00 

1.5.9. TUBO DE CONCRETO CIRCULAR DN=60 CM PARA PLANTIO DE ÁRVORE 
YPÊ-AMARELO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00 M UN 22,00 

1.5.10. CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE 
SINALIZAÇÃO M2    4,05 

1.6. PASSAGEM ELEVADA - 

1.6.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 5,40 

1.6.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 106,80 

1.6.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 230,70 

1.6.4.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M3 5,40 

1.6.5. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M2 162,90 
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1.6.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 82,20 

1.6.7. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 20,10 

1.6.8.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 63,00 

ALTO CAPARAÓ / MG
Local

quinta-feira, 16 de novembro de 2023
Data
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO
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